ZUK

w Lipsku Sp. z o.0.

Zatacznik nr 10 do SIWZ

Wzdr umowy

Umowa Nr .......ueueeeeee

zawarta dnia ....ccoeeeeevieeenieeeen, 2020 r., w Lipsku pomiedzy:

Zaktadem Ustug Komunalnych w Lipsku sp. z 0.0., z siedzibg ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

NIP: 509-006-95-63, REGON: 383283768
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843, z pdzn. zm.).

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Papiernia w Lipsku”. Szczegétowy zakres oraz
sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:
1) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do umowy
2) dokumentacja projektowa, stanowigca Zatacznik Nr 2 do umowy,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarem roboét, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentdéw:
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1) Projekt wykonawczy,

2) Projekt budowlany,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

4) Przedmiar robot.

Przedmiary robdt zatagczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt wynikajacy z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty i dostarczy¢é materialy zgodne
z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR).
W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z projektantem podejma decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, zawarta umowa, uzgodnieniami
dokonanymi z Zamawiajacym w trakcie realizacji robét.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlanych, dokonat ogledzin
terenu  budowy i nie zgtasza zastrzezen  dotyczacych  przedmiotu  umowy

i warunkodw realizacji umowy.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia ................ r.
z zastrzezeniem ust. 3, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robét.

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie z
przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego podpisanym przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie uznana data zgtoszenia robot
przez wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym
wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy
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§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w

kwocie:

......................................................................................................... zt. netto, plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI weuveevenierireireieee st st seeesesevcer e eseee v e zt.

tacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..., zt

(STOWNUE: oottt ettt e e e e ee ettt aaeeeeeeessaaassssssessesssneas ).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega

zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszystkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, oraz do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
z ktérej wynikajg ilosci robot. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

&84
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia korncowego odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy oraz z wyprzedzeniem okreSlonym w przepisach, pisemne
powiadomienie wtasciwych organdéw, a takze uzytkownikow terenéw przylegajacych do terenu
budowy o rozpoczeciu prac budowlanych,

2) uzyskanie na swaj koszt niezbednych zgdd, zatwierdzen, aprobat i uzgodnien przewidzianych
prawem budowlanym lub wynikajgce z innych przepiséw,
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3) sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego oraz warunkdw prowadzenia robdt budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art.
21a ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdzn. zm.)),

4) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

5) Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowniczej tj. co najmniej Kierownika
budowy branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przynalezgcego
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

6) umozliwienie wstepu na teren budowy upowazinionym pracownikom Zamawiajgcego,
Projektantowi oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym w imieniu
Zmawiajacego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostepni¢ im dane i informacje
wymagane tg ustawa,

7) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw kazdorazowo zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po
zakonczeniu realizacji zamodwienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu,

8) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym i szeSciodniowym (poniedziatek — sobota),
jezeli jest to niezbedne dla dochowania terminéw umownych,

9) przekazanie Zamawiajgcemu wykaz kontaktowych telefondw i fakséw w celu sprawnego i
terminowego wykonania zamowienia,

10) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatdw oraz zapewnienie niezbednych medidw do realizacji
przedmiotu umowy,

11) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

12) zabezpieczenie mienia, materiatdéw i wykonanych elementéw budowlanych przed
uszkodzeniem w trakcie prac, wptywami atmosfery i zjawisk atmosferycznych poprzez
zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia
znajdujacego sie na placu budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nisza niz
warto$¢ umowna brutto przedmiotu zamdwienia,

13) wtasciwe sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i materiatdow oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci. Zagospodarowanie odpaddéw prowadzi¢
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pdin.

zm.),
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14) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i zabezpieczenie
prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

15) ograniczenie do minimum emisji odpadéw budowlanych i mozliwos$¢ wykroczenia ucigzliwosci
prac budowlanych (np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w
projekcie budowlanym,

16) nadzér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych,

17) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku, przy ktérym realizowane s3 przytacza,

c) wadach dokumentacji projektowej,

d) koniecznosci wykonania robét uzupetniajgcych, dodatkowych lub zamiennych (prace
wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie bedg podlegaty rozliczeniu). Powiadomienia
nalezy dokonac pisemnie.

18) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania Przedmiotu zamoéwienia w
sposdb odmienny od umdwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,

19) uiszczanie optat za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

20) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
zapewnienie bezpieczenstwa i pomieszczen sanitarnych oraz socjalnych osobom wykonujgcym
prace i osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnienie bezpieczeristwa osobom
trzecim, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
warto$¢ umowna brutto przedmiotu zamdwienia,

21) uzgodni¢, powiadomié i uzyskaé zgode na czasowe wytgczenia i przetozenia elementow sieci
medidw i przytagczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka
konieczno$¢ w czasie prac,

22) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

23) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy,

24) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdét,

25) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robdt,
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26)

27)

28)

29)
30)

31)
32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakorczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,
zgtoszenie wykonania robét do odbioru,
dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestow na materiaty
i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,
przygotowanie dokumentéw do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze
szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,
uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,
utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takie w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
pozwalajgcej na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wzniesionego przez Wykonawce
obiektu, tj.:

— uzgodniong inwentaryzacje geodezyjng (2 egzemplarze);

— protokédt i sprawdzen branzowych;

— nagranie z kamerownia sieci grawitacyjnej;

— instrukcji uzytkowania;

— kart gwarancyjnych;

— kompletu atestow i dopuszczeni,
przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystgpienia do
uzytkowania.
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10.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisdOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w
miejscu  ich  wytworzenia i magazynowaé  selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania materiatow z
odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowad w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikdéw obiektéw
i 0sbb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.
§5

Rozliczenie Przedmiotu Umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czesciowymi i fakturg koncowa
(odrebnie na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 30 dni od daty prawidtowego ztozenia,
wraz z odpowiednimi protokotami wykonanych robdt, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych
podwykonawstwa, o ktéorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Wykonawca nie
moze przedstawi¢ do rozliczenia robdt wykonanych na poszczegdlnych etapach w terminie
wczesniejszym niz przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
1) W celu dokonania rozliczenia czesciowego, Wykonawca informuje Zamawiajacego
o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zestawienie
wykonanych robét wraz z rozliczeniem ich wartosci do akceptacji Zamawiajgcemu, ktéry dokona
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
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2) Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét Wykonawca
wystawi fakture czesciowa za wykonanie rozliczanych robot.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw z oswiadczeniem Podwykonawcdw o sptaceniu
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o podwykonawstwo.

Terminy, o ktédrych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub ustugi i  dostawy, stanowigce  przedmiot  umoédw
o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze, z zastrzezeniem ust. 6.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, o ktérych mowa w

ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktdorych Zamawiajgcy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie pfatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Lipsku sp. z o.0. KRS: 0000792973
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko Kapitat zaktadowy: 10 390 000 zt
tel. 48 37 80 079, 48 37 80 381 NIP: 509-006-95-63, REGON: 383283768

8



ZUK

w Lipsku Sp. z o.0.

Zatacznik nr 10 do SIWZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w

ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Zaktad Ustug Komunalnych w Lipsku sp. z 0.0., ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, NIP: 509 006 95 63 i

wskazuje siebie jako ptatnika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt kosztorys wskazujgcy sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

roboty) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R

i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w ztozonym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym nie bedg podlegaty

waloryzacji ze wzgledu na inflacje i bedg podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od Umowy,

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) lub 6) ustawy Prawo zamdwien

publicznych,

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Lipsku sp. z o.0. KRS: 0000792973
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko Kapitat zaktadowy: 10 390 000 zt
tel. 48 37 80 079, 48 37 80 381 NIP: 509-006-95-63, REGON: 383283768

9



ZUK

w Lipsku Sp. z o.0.

Zatacznik nr 10 do SIWZ

17.

3) robdt zamiennych.

W przypadku, gdyby roboty okreslone w pkt. 16 pkt. 2 i pkt. 3 ) nie byly objete
w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 15, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie
wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu, w ktérym pojawita sie publikacja
SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawg wystawienia faktur bedg protokoty odbiorow

czesciowych i koncowego.

Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia Inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do

odbioru robdét, stanowigcych przedmiot zamodwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane

nie zostaty wykonane w sposdb uzasadniajacy ich gotowos$é do przeprowadzenia odbioru

czesciowego lub koncowego, Zamawiajagcy nie przystagpi do przeprowadzania czynnosci
odbiorowych.

Komisyjny odbidr czesciowy i koficowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktédrym Inspektor nadzoru potwierdzi gotowosé do odbioru

przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot zaméwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego robdt, ktéry powinien zostaé

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢

komplet dokumentéw odbiorowych w celu oddania do uzytkowania catosci przedmiotu

zamowienia:

1) Dziennik budowy.

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach.

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu roboét budowlanych oraz wykonaniu robét
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami.

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
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7) Kosztorysy powykonawcze na poszczegdlne etapy robdt z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych
robdt i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR.

8) Kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére Wykonaweca sktadat na etapie uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebrac Przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zapfaty
kary umownej za kazdy dzie opdznienia w usunieciu usterki w wysokos$ci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé ponownego wykonania Przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,

bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjgtkiem
robét w zakresie:

7 S ,
73 SO ,
) R ,

ktére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcéw).!

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zaméwienia, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

1]ezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
Podwykonawcy (Podwykonawcom).
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegblnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Podwykonawcédw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje

Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz umdéw

o podwykonawstwo, ktdrych Przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do

realizacji Przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktdrych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy 2ada, aby przed przystagpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i
0sbb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takize przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktdrym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§9
Personel petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ................. snrtel: o, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......ccoveeee; NFEEL: i, ;
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Lipsku sp. z o.0. KRS: 0000792973
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w_ specjalnosci
sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, oraz elektrycznej.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w SPECIAINOSCE v w zakresie
.................................... w osobie: ...........; nrtel.: ..............; upr. bud. nr: ... ;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenie dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu
badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robodt
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminach odbioréw
czesciowych;

8) uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakosc¢ robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC-
polisy kontraktowej od ryzyka towarzyszacego realizacji przedmiotu zamdwienia na_kwote
1 000 000 zt.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust.
1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Lipsku sp. z o.0. KRS: 0000792973
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko Kapitat zaktadowy: 10 390 000 zt
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4. W przypadku, gdy waznos$¢ przedtozonej polisy OC konczy sie przed zakonczeniem realizacji
kontraktu, Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy przedstawia kolejng
polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1 lub 4
bedzie stanowié¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania Umowy z winy
Wykonawcy.

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
................. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

2.  Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na
OKres ....oeeevereenns miesiecy, ktéry rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Termin udzielonejgwarancji, o ktérej mowa w ust. 3, Wynosi ...cccceeee.e. miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego.

5. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

7. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic z
Zamawiajgcym.

12. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Lipsku sp. z o.0. KRS: 0000792973
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14.

15.

16.

17.

18.

materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz
wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdét oraz ostatni przeglad gwarancyjny
nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancja Wykonawca powinien na wilasny koszt usung¢ nie pdiniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze
wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 17, ktére zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce, oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia,
t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych:
- operatorzy koparki lub koparko- tadowarki,
ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH w Lipsku sp. z o.0. KRS: 0000792973
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko Kapitat zaktadowy: 10 390 000 zt
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- pracownicy fizyczni wykonujacy prace instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.?

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia  spetnienia  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

2
(Obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bgda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci

tzw. samozatrudnienia).
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zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.
1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opd6znienie w wykonaniu robét budowlanych ustalonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym — w wysokosci 4000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb zagrazajgcy zyciu i
zdrowiu pracownikéow i oséb trzecich, korzystajgcych z budynku, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy —w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w Przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
2000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,
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f)  w kazdym przypadku braku zaptfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 4 000,00 zt niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o Podwykonawstwo, ktérej Przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kaidy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej Przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa
w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

I) za opdinienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzied zwioki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 3,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych  Wykonawcy moga by¢  potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z winy Strony okresla § 14.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§14
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od
Umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
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2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od
Umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleinych

od Wykonawcy — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktédrym mowa
w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% t3cznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potrgcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

5. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§15
Odstgpienie od Umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od Umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot zamodwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami Umowy, zostanie
zgtoszony wniosek o upadtosé¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie
likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos$¢ oraz
zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych
okolicznosci,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

d) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
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f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 10, nie przekazat Zamawiajgcemu
W wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10,

g) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5
ust. 11,

h) jezeli Wykonawca realizuje Przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ust. 2
lub ust. 3.

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koricowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
Przedmiotu Umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.
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10.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od Umowy bedzie kosztorys ofertowy, o ktérym
mowa w § 5 ust 15 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen
SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie .........ccceuenene. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
CO  SLANOWI  KWOLE: oottt st e r et e eee ztotych (stownie:
.......................................................................................... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczert Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Kwota w wWysokoSCi ...ccccceevevenene ztotych  (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wynoszaca ................ ztotych
(stownie: ...ooveeiieriecens ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W
trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamodwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktédrych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono
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11.

12.

13.

14.

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§17
Zmiany Umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamodwien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany Umowy

w__stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy

lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamodwienia przez organ
administracji  publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu
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realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpié
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

5) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci
wykonania robdét, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje Przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia Stron Umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, z
zastrzezeniem wust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

8) zastosowania robdt zamiennych. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy

w zwigzku z potrzebg zastosowania robdt zamiennych zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia takiej koniecznosci wraz z wyceng ewentualnych zmian w odniesieniu do

wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane postanowiern umowy winien by¢ ztozony w formie
pisemnej. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, zachodzi w sytuacji, gdy:

a. materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi,
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b. w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

c. w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania robot budowlanych,

d. w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia zaistniata koniecznos¢ zastosowania innych
materiatdw budowlanych badz innej technologii wykonania robét.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami Umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez strony.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

5. Strony na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszczajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za realizacje umowy, w trakcie obowigzywania umowy w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku VAT,

2) minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonej
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonywania zamdwienia przez Wykonawce, o
warto$¢ wzrostu tych kosztéw, Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa, majg bezposredni wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wymuszajg podwyzszenie kosztéow
wykonania.

5.1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) obowigzywaé beda od dnia wejscia w zycie tych zmian. W przypadku

zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) warto$¢ (brutto) wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 Umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw (kwota netto

wynagrodzenia nie ulegnie zmianie).

5.2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 5 pkt 2) i 3) bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w

zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe] lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

5.3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci

wynagrodzen pracownikéw s$wiadczgcych jakiekolwiek ustugi stanowigce Przedmiot Umowy, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub
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obnizenia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
5.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom swiadczacym jakiekolwiek ustugi stanowigce przedmiot umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
5.5. W celu zmiany Umowy wynikajacej z okolicznosci o ktérych mowa w ust. 5, kazda ze Stron moze
wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg nalezne Wykonawcy wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
5.6. W przypadku zmian, o ktédrych mowa w ust. 5 pkt 2) lub pkt. 3), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé w jakim
zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:
a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych jakiekolwiek ustugi stanowigce Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 5
pkt 2),
b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych jakiekolwiek ustugi stanowigce Przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3) wraz z
potwierdzajgcymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami zrédtowymi takimi jak
dokumenty ksiegowe i kadrowe (np. umowy o prace).
5.7. Informacje zawarte we wnioskach o dokonanie zmiany w wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przekazywane bedga z uwzglednieniem zasad wynikajacych z przepiséw Ustawy o ochronie
danych osobowych.
5.8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5.6.,
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o nie
zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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5.9.Zawarcie stosownego aneksu do Umowy nastgpi nie pdézniej niz w terminie 10 dni roboczych od

dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany w wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3.

§18
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do dokumentéw, w tym dokumentdéw finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizowanym Przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym Przedmiotem zamdwienia w terminach okreslonych w art. 140 rozporzadzenia
ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposéb zapewniajacy
dostepnos¢, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym Przedmiotem zamdwienia.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w wust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg Przedmiotu Umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentdéw zwigzanych z realizowanym Przedmiotem zamdwienia w terminie miesigca przed
zmiang tego miejsca.
§19
Postanowienia koricowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie z
ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarzaé
w jakikolwiek sposdb danych osobowych, do ktdrych uzyska dostep w wyniku realizacji
wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w
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szczegoblnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé¢ na rzecz o0sob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej Umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej Umowy tego wymaga, moze
zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg Umowy.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zamiany zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zatacznikami do Umowy s3:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy.
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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