w Lipsku Sp. z o.0.

Zat. Nr 2 — Wz6r umowy

UMOWA NR ....ccccvvenrineen .

zawarta W dniu ...eeeceecceecneennee. w Lipsku pomiedzy:

Zaktadem Ustug Komunalnych w Lipsku spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, majgca swojg
siedzibe w Lipsku przy ul. Soleckiej 88, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin - Wschéd w Lublinie, z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr 0000792973, kapitat zaktadowy: 27 840 000 zt,

reprezentowang przez:

Ryszarda Skwarka — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcy”,
0 nastepujgcej tresci:

Ze wzgledu na szacowang warto$¢ zamowienia ponizej progow unijnych dla zaméwien sektorowych
na ustugi, dostawy i roboty budowlane okreslonych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,Pzp”, do udzielenia niniejszego
zamowienia, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2), Umowa zawierana jest bez stosowania Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Umowy opracowa¢ dokumentacje
projektowo-kosztorysowe budowy sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej w ul. Zwolenskiej,
Obroncow Chotczy i Nowe Pole | w Lipsku wraz z petnieniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji robot na podstawie opracowanej dokumentacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia wskazanym w zapytaniu ofertowym nr ............... zdnia ..ceeveeee , W nastepujacym
zakresie:

1) opracowac¢ koncepcje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej uwzgledniajagce m.in. trase
projektowanego wodociggu i kanalizacji, przewidywane $rednice przewoddw i studzienek,
przewidywane rozwigzania materialowe, zapotrzebowanie na wode, przewidywang ilos¢
odebranych sciekdw.

2) opracowa¢ dokumentacje projektowo — kosztorysowe z podziatem na 3 zadania
inwestycyjne:

a) Zadanie inwestycyjne nr 1: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Zwoleniskiej,
Obroncéw Chotczy od strony pot.-wsch. drogi powiatowej Nr 1916W w Lipsku,

b) Zadanie inwestycyjne nr 2: Budowa sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w Obroncéw
Chotczy od strony potn.-zach. drogi powiatowej Nr 1916W w Lipsku,

¢) Zadanie inwestycyjne nr 3: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Nowe Pole
| w Lipsku.

3) sprawowaé nadzor autorski podczas realizacji robdot na podstawie opracowanych
dokumentacji.

3. W przypadku zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu ilosciowego sieci wychodzgcego poza
obszar przewidziany w zakresie zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej
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umowy za dodatkowym wynagrodzeniem nieprzekraczajgcym 10% wartosci umowy okreslonej
w § 8 ust 3 zaprojektowac dodatkowa siec.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 3 w zakresie sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej
(przedmiot umowy zostaje ograniczony), w przypadku gdy z opracowanej koncepcji bedzie
wynikat brak uzasadnienia ekonomicznego dla projektowania i realizacji ktérejkolwiek z sieci.
W takim przypadku projektantowi bedzie przystugiwato wynagrodzenie za wykonane elementy
opracowania projektowego, tj. za wykonanie koncepcji trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz za opracowany zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej, o ile bedzie opracowywana
dokumentacja. W zakresie za$ zadania inwestycyjnego nr 3, za ktéry przystugiwa¢ miato
wynagrodzenie, Umowe uwaza sie za niezawarta.

Zapytanie ofertowe nr ............. z dnia . z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia
................... stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2

Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje S$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi realizacje

przedmiotu umowy, w tym terminowe wywigzanie sie ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy

oraz brak jest z jego strony jakichkolwiek ograniczen dotyczgcych zawarcia Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze :

1) Posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze wykona Umowe
z zachowaniem nalezytej starannosci okreslonej zawodowym i profesjonalnym charakterem
prowadzonej przez siebie dziatalnosci, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
projektowych;

2) Brak jest z jego strony jakichkolwiek ograniczen dotyczgcych zawarcia Umowy;

3) Prace objete przedmiotem umowy zostang wykonane z uzyciem wtasnych narzedzi
i materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie

§3

Obowigzki Wykonawcy
Podstawag rozpoczecia prac projektowych jest zaopiniowanie przez Zamawiajgcego opracowanej
przez Wykonawce koncepcji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla kazdego zadania
inwestycyjnego uwzgledniajagcej m.in. trase projektowanego wodociggu i kanalizacji,
przewidywane S$rednice przewoddw i studzienek, przewidywane rozwigzania materiatowe,
zapotrzebowanie na wode, przewidywang ilos¢ odebranych $ciekdw.
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowych Wykonawca zobowigzany
jest do dokonywania z Zamawiajacym ustalen (i uzgodnien) dotyczacych szczegdtéw przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajgcemu po zakoriczeniu kazdego miesigca
informacji pisemnej lub e-mailem o wykonanych pracach.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prawidtowosci wykonywanych prac przez
Wykonawce. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa, Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajgcemu wglad w prowadzone prace — na kazde jego zadanie.
Opracowane dokumentacje projektowo — kosztorysowe zawieraé bedg wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje w zakresie wynikajagcym z przepisow, a takie opis
opracowan sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

realizacji robot na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do wystepowania w imieniu

Zamawiajgcego przed wtasciwymi organami w zakresie rzeczowym wynikajgcym z projektowania

a Wykonawca kopig pism i wnioskow bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o swoich wystgpieniach

oraz odwrotnie przekazywat kopie otrzymanych postanowien, uzgodnien i decyzji. Po zakonczeniu

umowy Wykonawca w ramach udzielonego petnomocnictwa zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu oryginatéw w/w dokumentow.

Dokumentacje projektowo—kosztorysowe winny by¢é opracowane w sposdb zgodny

z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa

aktualnymi na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu oraz kompletne z punktu widzenia celu,

ktéremu maja stuzyé, tj. do uzyskania odrebnych decyzji o pozwoleniu na budowe/lub dokonania
zgtoszenia wykonywanych robot na kazde z zadan inwestycyjnych oraz realizacji robodt
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow prawa przy wykonywaniu

Umowy, w tym takze dokonane w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate na skutek

wadliwosci lub usterek w dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody wtasciciela lub wtadajacego gruntem

na wejscie na nieruchomos$¢ i realizacje inwestycji, wykonywanej w oparciu o dokumentacje

stanowigce przedmiot umowy.

W przypadku niemoznosci uzyskania zgody o ktérej mowa w ust.11, Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemne oswiadczenie w powyzszym zakresie wraz z dokumentacjg

potwierdzajgcg niemoznos¢ uzyskania wymaganej zgody.

W przypadku braku wymaganej zgody, o ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu rozwigzanie alternatywne w zakresie przebiegu trasy.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze dokonywanie uzupetnien, poprawek btedéw

w dokumentacjach projektowych oraz zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowych

w czasie wykonywania robét budowlanych, a osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac

beda powyzsze czynnosci przez:

1) Zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) Rysunki lub szkice bedgce uszczegétowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,

3) Wopisy do dziennika budowy,

4) Protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek ujawnionych

w trakcie realizacji robdt budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje

sie do usuniecia ich na wtasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 15, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§4
Nadzér autorski
Wykonawca zobowigzuje sie do petfnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym
z art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
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Nadzor autorski bedzie wykonywany w okresie wykonywania robét realizowanych na podstawie
kazdej z dokumentacji projektowo — kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajacego, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
przybywaé¢ na budowe na kaizde wezwanie Zamawiajacego i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

O zamierzonym terminie rozpoczecia i przewidywanego zakonczenia robot budowlanych,
Wykonaweca zostanie powiadomiony na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mailem na 3 dni robocze wczesniej

o potrzebie pobytu projektanta na budowie.

§5
Osoby do kontaktéw

Zamawiajgcy — do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji umowy upowaznia :

1)
Zamawiajgcy niniejszym umocowuje osobe wskazang powyzej do podpisania protokotéw odbioru,
o ktérych mowa w § 7 ust. 6.

Projektantem-koordynatorem opracowania projektowego bedzie:

1)
Wykonaweca niniejszym umocowuje osobe wskazang powyzej do podpisania protokotéw odbioru,
o ktérych mowa w § 7 ust. 6.

§6
Termin wykonania umowy
Strony ustalajg termin wykonania umowy:
1) Termin wykonania oraz przekazania kompletnych dokumentacji projektowo-
kosztorysowych:

a) Zadanie inwestycyjne nr 1: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Zwolenskiej,
Obroncéw Chotczy od strony pot.-wsch. drogi powiatowej Nr 1916W w Lipsku -
w terminie ............ miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ..................

b) Zadanie inwestycyjne nr 2: Budowa sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w Obroncéw
Chotczy od strony pétn.-zach. drogi powiatowej Nr 1916W w Lipsku - w terminie ............
miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ..................

¢) Zadanie inwestycyjne nr 3: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Nowe Pole
| w Lipsku - w terminie ............ miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ..................

2) Okresy sprawowania nadzoru autorskiego — od daty zawarcia umowy na wykonanie robét
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg obejmujgcg dane zdanie
inwestycyjne, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych
objetych tym zadaniem inwestycyjnym.

§7
Odbiory
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu odrebnie dokumentacje projektowo - kosztorysowe na 3
zadania inwestycyjne w terminach okreslonych odpowiednio w § 6 ust. 1 w nastepujacych
egzemplarzach:
1) Projekt budowlany:
a) Projekt zagospodarowania terenu — 5 egz.
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b) Projekt architektoniczno — budowlany - 5 egz.
c) Projekt techniczny — 4 egz.
d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia — 5 egz.

2) Przedmiary robdt — 3 egz.

3) Kosztorysy inwestorskie — 3 egz.

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 4 egz.

5) Wersja elektroniczna w/w dokumentdéw na ptycie CD lub innym nosniku danych w formatach
plikéw powszechnie stosowanych; rysunki w formacie *dxf, opisy techniczne w formacie*doc,
przedmiar robot w formacie *xls oraz cato$¢ dokumentacji, jako skany w formacie *pdf — 2
egz.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia zgodnosci kazdej z przekazanych dokumentacji projektowo -
kosztorysowych z zakresem umowy i podpisze protokot odbioru kazdej dokumentacji (lub odmowi
ich przyjecia) w ciggu 14 dni od daty ich przekazania przez Wykonawce.
W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowo - kosztorysowych ich zwrot nastgpi wraz
z pisemnym podaniem przyczyn odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca usunie ewentualne braki, uchybienia lub niescistosci w dokumentacjach projektowo-
kosztorysowych wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole. Strony zgodnie ustalajg, ze
usuniecie wad w dokumentacjach projektowo - kosztorysowych stanowigcych przyczyne odmowy
ich przyjecia nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego (nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego po sprawdzeniu dokumentacji). Po tym terminie Wykonawca
ponownie przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w celu ostatecznego sprawdzenia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty ponownego przekazania dokona ostatecznego sprawdzenia

dokumentacji projektowo - kosztorysowych i podpisze protokét odbioru lub odmoéwi ich odebrania

z podaniem przyczyn odmowy odebrania dokumentacji.

Fakt dokonania czynnosci ostatecznego odbioru kompletnych dokumentacji projektowo -

kosztorysowych strony umowy potwierdzg przez podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen dla

kazdej dokumentacji odrebnie. Protokét odbioru ostatniej dokumentacji projektowo -—
kosztorysowej stanowi jednoczesnie protokdt odbioru koricowego przedmiotem umowy.

Do kazdej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zatgczy wykaz opracowan oraz

pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana

zgodnie z umowag i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna

z obowigzujgcymi przepisami na dzien jej przekazania oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego

zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

Brak oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7, skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

Podpisanie protokofu odbioru bez zastrzezen dla dokumentacji projektowo — kosztorysowych nie

oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowej.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty
wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosé
przedmiotu umowy.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie tgczne w kwocie netto: ......c.ceeeene.. (stownie:

2)

3)

4)

5)

6)

........................ ), plus podatek VAT w wysokosci ustawowej, w tym:

za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2)
ppkt a) wynagrodzenie netto w wysokosSCi: ....ccccevrerreeneennnns (stownie: ....ccovveenrrennn. ), plus
podatek VAT w wysokosci ustawowej,

za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2)
ppkt b) wynagrodzenie netto W WySOKOSCi: .ccveveererrueereene (stownie: .....cccveceerrenen. ), plus
podatek VAT w wysokosci ustawowej,

za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2)
ppkt c) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI: .ceereereereerercnnene (stownie: ....ccceeeeeeennnns ), plus
podatek VAT w wysokosci ustawowej, w tym:

— za opracowanie koncepcji trasy sieci wod. — kan. wynagrodzenie netto w wysokosci:
........................ (stownie: .......................), plus podatek VAT w wysokosci ustawowej,

— za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie sieci
wodociggowej wynagrodzenie netto W WySOKOSCI:  ovvcevcececeecercnnnne (stownie:
....................... ), plus podatek VAT w wysokosci ustawowej,

— za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie sieci
kanalizacyjnej wynagrodzenie netto W WysOKOSCi: .cvceeevrcrreeenenne (stownie:
....................... ), plus podatek VAT w wysokosci ustawowej,

za faktyczne wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych na podstawie
wykonanej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) ppkt a), wynagrodzenie netto
W WYSOKOSCI: weveeeeecerannras (stownie: ..coveveeeeeene ) plus podatek VAT w wysokosci ustawowej,
ktore stanowi maksymalne wynagrodzenie, jakie bedzie nalezne Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego w okresie wykonania robdt na podstawie niniejszej dokumentacji,

za faktyczne wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych na podstawie
wykonanej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) ppkt b), wynagrodzenie netto
W WYSOKOSCI: weveeeeecerannrans (stownie: .coveveeeeeen ) plus podatek VAT w wysokosci ustawowej,
ktore stanowi maksymalne wynagrodzenie, jakie bedzie nalezne Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego w okresie wykonania robdt na podstawie niniejszej dokumentacji,

za faktyczne wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych na podstawie
wykonanej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) ppkt c), wynagrodzenie netto
W WYSOKOSCI: weveeereererennrnns (stownie: ...ceeveeere ) plus podatek VAT w wysokosci ustawowej,
ktore stanowi maksymalne wynagrodzenie, jakie bedzie nalezne Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego w okresie wykonania robét na podstawie niniejszej dokumentacji, w tym:

— za faktyczne wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w
zakresie sieci wodociggowe] na podstawie wykonanej dokumentacji wynagrodzenie
netto w wWysokosSCi: wuueereecerennnens (stownie: ....oveveeeeerenee ) plus podatek VAT w wysokosci
ustawowe;j

— za faktyczne wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w
zakresie sieci wodociggowe] na podstawie wykonanej dokumentacji wynagrodzenie
netto W wWysokosSCi: wueeereecerennnees (stownie: ....oveeeveceerenee ) plus podatek VAT w wysokosci
ustawowe;j

Za opracowanie dodatkowego zakresu ilosciowego dokumentacji, o ktérym mowa w § 1 ust. 3

umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikajace z ilosci dodatkowo zaprojektowanej sieci
w cenie netto za 1m dodatkowo zaprojektowanej sieci obliczane w sposéb nastepujacy: tgczna
wartosé netto przedmiotu umowy okreslona w § 8 ust. 3 podzielona zostanie przez dtugosé
zaprojektowanej siecii pomnozona przez dtugosé dodatkowo zaprojektowanej sieci.
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5. W przypadku rezygnacji z czesci zakresu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane elementy opracowania
projektowego.

6. W przypadku realizacji uprawnienia wynikajgcego z § 12 ust. 5 strony dokonajg rozliczenia za ustugi
dotychczas wykonane, o ile Zamawiajgcy dokona ich odbioru.

§9

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§10
Rozliczenia

1. Strony ustalajg, Ze rozliczenie w zakresie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2)
odbedzie w nastepujgcy sposob:

1) Wynagrodzenie za wykonanie elementu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2)
ppkt a), b) i c) na podstawie faktur czesciowych sporzgdzonych w oparciu o protokét odbioru
kazdej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odrebnie podpisany przez strony umowy bez
zastrzezen, bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy Nr..........ceeeeveeecenecevieenen. w ciggu
30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

2) Wynagrodzenie za faktyczne petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt
3), bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy Nr........cccceeeeeveeeeveicveneennene. w ciggu 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, po zakonczeniu czynnosci odbioru
koncowego robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
objetej danym zadaniem inwestycyjnym, potwierdzonego protokotem odbioru kofcowego.

2.  Przy ptatnosciach po terminie okreslonym § 10 ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca moze naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

3. Strony ustalajg, ze w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego, ktérego dotyczy
dokumentacja wymieniona w § 1 ust. 2 pkt 2) ppkt a), b) i c) Wykonawca nie bedzie zobowigzany
do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie tej dokumentacji i nie bedzie mu przystugiwato
prawo do wyptaty wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego. Zaniechanie realizacji zadania,
o ktéorym mowa w niniejszym ustepie nie oznacza odstgpienia od umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady i usterki
w dokumentacjach projektowo - kosztorysowych zmniejszajgcych ich wartos¢ i uzytecznosé ze
wzgledu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikajacy z ich przeznaczenia i udziela gwarancji
i rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowo — kosztorysowych stanowigcych
przedmiot UMowy Na OKres: ......cceeeerees mies. od daty protokolarnego odbioru kazdej dokumentacji
bez zastrzezen.

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowo — kosztorysowych
(w tym niescistosci i braki), wynikajace z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek elementu
przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy i zobowigzany jest je
niezwtocznie usungac (nie pdzniej niz w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5), jesli uchybienie takie
zgtosi Zamawiajacy.

3. Niescistosci i braki to w szczegdlnosci:
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1) niezgodnosci z aktualnymi, na dzien przekazania dokumentacji objetej przedmiotem umowy,
przepisami prawa,

2) braki, niezgodnosci zastosowanych rozwigzan technicznych z przepisami oraz sztuka
budowlang, ktére ujawnig sie w trakcie realizacji robét budowlanych.

O wszelkich stwierdzonych wadach dokumentacji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic

Wykonawce pisemnie lub e-mailem w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

Termin usuniecia wad stwierdzonych w dokumentacjach projektowo-kosztorysowych okresli

kazdorazowo Zamawiajacy, przy czym termin na usuniecie wad moze wynosi¢ maksymalnie 14 dni.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady opracowanych dokumentacji

projektowych. Termin rekojmi za wady opracowanej dokumentacji konczy sie nie wczesniej niz

z dniem uptywu udzielonej gwarancji.

Termin rekojmi za czynnosci nadzoru autorskiego oraz dokumentacje projektowg powstatg

w wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego konczy sie z uptywem 2 lat od dnia

zakonczenia czynnosci nadzoru autorskiego.

§12.
Kary umowne
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za:

1) nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa §1 ust. 2
pkt 2) ppkt a), b) i c) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okreslonego odpowiednio w § 8 ust.
3 pkt 1), 2) i 3) za kazdy dzien zwtoki;

2) nieterminowe usuniecie wad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) ppkt a), b)
i c) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 3 pkt 1), 2) i 3) za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego przez strony na usuniecie wad;

3) niestawienie sie projektanta na placu budowy pomimo prawidtowego zawiadomienia zgodnie
z § 4 ust. 5 - w wysokosci 100,00 PLN za kazdg nieobecnos¢;

4) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia facznego netto okreslonego w § 8 ust. 3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstagpienie

5) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdéw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji
projektowo — kosztorysowych okreslonych w § 1 ust 2 pkt 2) ppkt a), b) i c) w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 3 pkt 4), 5) i 6) za kazdy przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw.

Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia tgcznego netto
okreslonego w § 8 ust. 3, z wytgczeniem przypadkdw, o ktédrych mowa w § 12 ust. 3 i ust. 5 umowy.
Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci) w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W takim przypadku bedzie
rowniez dochodzi¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia facznego netto,
okreslonego w § 8 ust. 3.

Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary umowne.
Niezaleznie od kar umownych - Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym.

§13.
Prawa autorskie

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe stanowigce przedmiot umowy podlegajg ochronie

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze bedg mu przystugiwaty autorskie prawa majgtkowe do

dokumentacji projektowych wytworzonych w ramach umowy, oraz Zze korzystanie przez

Zamawiajgcego z dokumentacji projektowych nie bedzie naruszato jakichkolwiek praw wtasnosci

intelektualnej oséb trzecich. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia

wszelkich odszkodowan i kosztow w zwigzku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczen
od Zamawiajacego.

Z chwilg protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi

na rzecz Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia

woli, autorskie prawa majatkowe do utworédw wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie rozpowszechniania — publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposéb
aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przesytanie
przez Internet, udostepnianie w Internecie poprzez umieszczenie na stronach WWW,
wprowadzanie do pamieci komputerdw iserwerdow, udostepnianie za posrednictwem sieci
komputerowych — rozpowszechnianie moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach,
samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich do opracowan w zakresie pél eksploatacji okreslonych w ust. 3.

Wykonawca wraz z przeniesieniem majgtkowych praw autorskich przenosi na Zamawiajgcego

nosniki, na ktérych dostarczono dokumentacje projektowo-kosztorysowa.

Postanowienia powyzszych ustepdw stosuje sie odpowiednio do zmian w utworach wchodzacych

w sktad przedmiotu umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, ze majgtkowe

prawa autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajgcy nabywa z chwilg wprowadzenia tych

zmian w trakcie wykonywania obowigzkéw nadzoru autorskiego.
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§ 14.
Postanowienia koricowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci anekséw.

. Zmiana danych adresowych oraz zmiana oséb wskazanych do kontaktéw nie stanowig zmiany
Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie bedg miaty odpowiednie
przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej ( Dz. U. z 2020r. poz. 2176) oraz informacje sektora publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1446), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozpatruje sgd powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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